

# REGIONE SICILIANA



## *Città di Acireale* AREA TECNICA

**OGGETTO:** Misura Az 1.3.5 Attuazione a Regia GAL

**Titolo di intervento:** Rural Hub delle ACI

Progetto per la ristrutturazione dei locali comunali (ex scuola) siti in Via San Giovanni Nepomuceno da adibire a laboratorio tecnico.


**ENTE PROPRIETARIO :** Comune di Acireale

**LIVELLO PROGETTUALE:** Esecutivo

- 01 – Relazione Tecnica Descrittiva
- 02 – Analisi Prezzi
- 03 – Elenco Prezzi
- 04 – Computo Metrico Estimativo
- 05 – Capitolato Generale D'appalto
- 06 – Capitolato Speciale D'appalto
- 07 – Schema di Contratto D'appalto
- 08 – Cronoprogramma Lavori
- 09 – Costo Manodopera
- 10 – Costo Oneri Sicurezza
- 11 – Quadro Economico
- 12 – Planimetrie, particolari costruttivi e documentazione Fotografica

Acireale li 20/05/2024

IL Progettista  
dott. ing. Francesco Messina



IL RUP  
dott. ing. Giuseppe Calogero Vitellaro

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. Totale Costo sicurezza: € 4.635,01  
 91.600,86

Incidenza sicurezza: 5,060 %

Media matematica delle Incid.manodopera : 27,78%  
 Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 25,00%

**COSTO DI COSTRUZIONE**

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurezza.	% Materia	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantit	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop	Incidenza Manodop
5.1.1	Fornitura e posa in opera, secondo stra	70,7	43,28	3.059,90										750,90	24,54%
5.1.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di	12,24	54,38	665,61										129,19	19,41%
5.1.10.1	Massetto di sottofondo per collocato al	70,7	21,71	1.534,90										599,69	39,07%
5.1.14	Levigatura con mezzo meccanico di	113,8	13,43	1.528,33										323,55	21,17%
5.1.15	Lucidatura a piombo di pavimenti già	113,8	15,29	1.740,00										321,38	18,47%
5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle	32,8	54,48	1.786,94										491,77	27,52%
5.2.6.1	Fornitura e posa in opera di zoccolletto	48,6	18,75	911,25										108,71	11,93%
8.3.2.2	Fornitura e posa in opera di serramenti	11,188	645,12	7.217,60										325,51	4,51%
8.3.9	Fornitura e collocazione di porte	7,633	416,68	3.180,52										50,57	1,59%
8.4.3.1	Fornitura e posa in opera, secondo stra	11	71,13	782,43										119,56	15,28%
9.1.1	Intonaco civile per interni dello	41,98	24,30	1.020,11										408,66	40,06%
9.1.4	Strato di finitura per interni su	63,75	13,22	842,78										540,39	64,12%
9.1.7	Intonaco civile per esterni dello	46	27,73	1.275,58										475,66	37,29%
9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su nei c	86	27,46	2.361,56										706,58	29,92%
11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura	320,8	8,18	2.624,14										985,36	37,55%
11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura	244,2	12,07	2.947,49										835,91	28,36%
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	11	23,14	254,54										95,22	37,41%
14.1.2.2	Derivazione per punto luce semplice con	58	42,96	2.491,68										1.044,51	41,92%
14.2.2.1	Realizzazione di derivazione per punto	15	73,37	1.100,55										317,73	28,87%
14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole presa	15	17,51	262,65										63,35	24,12%
14.3.16.1	Fornitura e collocazione entro tubi o c	50	1,19	59,50										25,81	43,37%
14.4.5.3	Fornitura e posa in opera all'interno l	2	36,15	72,30										20,03	27,70%
14.4.6.2	Fornitura e posa in opera di blocco blo	1	57,20	57,20										2,73	4,78%
14.8.11.2	Fornitura e posa in opera di flusso Lum	15	92,60	1.389,00										75,01	5,40%
14.8.12.2	Fornitura e posa in opera di flusso Lum	2	190,29	380,58										9,97	2,62%
14.11.2	Realizzazione di derivazione per punto	29	93,45	2.710,05										611,66	22,57%
14.11.3	Fornitura e posa in opera di ulteriore	1	40,15	40,15										2,61	6,49%
14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno	1	298,50	298,50										8,18	2,74%
14.11.6.2	Fornitura e posa in opera di cavo dati	155	2,03	314,65										160,28	50,94%
14.11.7	Realizzazione di derivazione per punto	1	66,65	66,65										21,23	31,85%
14.11.8	Realizzazione di derivazione per punto	4	74,61	298,44										84,70	28,38%
14.11.9	Fornitura e posa in opera di cavo ad l	260	,94	244,40										134,05	54,85%
15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a	1	373,19	373,19										93,26	24,99%
15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso	2	364,78	729,56										162,98	22,34%
15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua	6	114,99	689,94										126,53	18,34%
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	115,74	11,71	1.355,32										703,28	51,89%

